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A Magyar Napenergia Kft. 
(továbbiakban: Vállalkozó) 

Általános Szerződési Feltételei 
(továbbiakban: ÁSZF) 
érvényes 2023.01.03-tól 

 
A SZERZŐDÉS  ALANYAI 

1. Megrendelő: Megrendelő azon Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint fogyasztónak minősülő 
természetes személy, aki a Vállalkozóval napelemes rendszer telepítésére és üzembe helyezésére 
vonatkozó vállalkozási szerződést köt az abban rögzített egyedi megrendelés alapján és a vállalkozási 
szerződés megkötésével elfogadja a Vállalkozó által előírt jelen Általános Szerződési Feltételekben 
(továbbiakban: ÁSZF) foglaltakat. 

2. Vállalkozó: Magyar Napenergia Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 2364 Ócsa, Epreskert utca 48.; cégjegyzékszáma: 13-09-174755; adószáma: 24907152-2-
13), amely napelemes rendszerek telepítésével és üzembe helyezésével foglalkozó gazdasági társaság, 
amely a Megrendelővel az ezen tevékenysége tárgyban kötött vállalkozási szerződés alapján 
jogviszonyba kerül. 

1. AZ ÁSZF TÁRGYA ÉS HATÁLYA 

1.1. Jelen ÁSZF teljes egészében nyilvános, a Vállalkozó minden általában elvárható intézkedést 
megtett, annak érdekében, hogy a Megrendelő az ÁSZF-et még az egyedi megrendelés tárgyában 
létrejött vállalkozási szerződés megkötése előtt megismerje. 

1.2. Minden, a Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött, külön egyedi megrendelést tartalmazó 
vállalkozási szerződésben (a jelen ÁSZF alkalmazásában a továbbiakban: vállalkozási szerződés) nem 
szabályozott kérdésben a jelen ÁSZF-ben foglaltakat kell alkalmazni. A Megrendelő és Vállalkozó által 
megkötött vállalkozási szerződés, valamint a jelen ÁSZF közötti bármely ellentmondás esetén a 
vállalkozási szerződés alkalmazandó. Szóbeli szerződés létrejöttének minősül az ajánlat elfogadása és 
a megrendelésre. A HMKE igénybejelentést ráutaló magatartásként kell értékelni amelyből 
egyértelműen megállapítható a két fél akaratnyilatkozata a napelemes rendszer megvalósítására 
vonatkozó szándéka. 

1.3. A jelen ÁSZF a Vállalkozó és – a Ptk. értelmében fogyasztónak minősülő – Megrendelő között 
létrejött, hálózatra visszatápláló napelemes rendszer elemeinek helyszíni telepítése, üzembehelyezése 
és annak hálózati csatlakozásával kapcsolatos ügyintézés lebonyolítása tárgyában megkötött 
vállalkozási szerződés felek jogaira és kötelezettségeire, fizetési kötelezettségekre és feltételekre, 
teljesítési határidőkre és feltételekre, műszaki átadás-átvételre, jótállásra vonatkozó rendelkezéseit 
rögzíti. 

2. TELJESÍTÉSI  HATÁRIDŐK 

2.1. Felek a Megrendelő által elfogadott árajánlat alapján létrejött egyedi vállalkozási szerződést 
követően a napelemes rendszer telepítésének időpontjáról (teljesítés) a 2.2. pontban rögzítettek 
figyelembevételével előzetesen egyeztetnek. 

A teljesítés együttes előfeltétele: 

1) A mindkét fél által elfogadott, eredeti árajánlat megléte. 

2) A Műszaki Gazdasági tájékoztató áramszolgáltató általi megküldése. 
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3) A megbízással érintett helyszín és munkaterület biztosítása a kivitelezés megkezdéséhez a jelen 
ÁSZF 4. fejezetében foglaltak szerint. 

2.2. Vállalkozó – amennyiben felek másképp nem állapodnak meg – köteles legkésőbb a 2.1-es pontban 
felsorolt összes feltétel együttes teljesülését, követő 270 (kettőszázhetven) naptári napon belül a 
rendszert I. osztályú minőségben a telepítési helyszínre leszállítani, készre szerelni és üzemkészen 
átadni. 

2.3. Amennyiben a telepítés a 2.2. szerinti határidőben (módosított határidőben) Vállalkozó felelősségi 
körébe tartozó okból hiúsul meg – ide nem értve a teljesítés 2.6. pontba rögzített okból történő 
késedelmét –, a Megrendelő jogosult a késedelmes munkanapok után az elmaradt energiatermelésnek 
megfelelő pénzösszeget kötbérként érvényesíteni, amely felek által megállapított összeget 
Megrendelő jogosult a még esedékes vállalkozási díj tartozásába beszámítani. Az elmaradt 
energiatermelés ellenértékét a felek a PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) 
hozamkalkulátor-szoftver segítségével állapítják meg és ennek dokumentálását /összegszerűsítését 
külön kötbérmegállapodási dokumentációban részletezik. 

2.4. Az áramszolgáltató felé a hálózati csatlakozás ügyintézésének várható ideje az igénybejelentéstől 
számítottan 2-3 hónap. 

2.5. A kiszállítás és a telepítés a 2.1. pontban meghatározott, előzetesen már egyeztetett időponttól 
eltérő időpontban kizárólag abban az esetben történhet, amennyiben az időjárási-, vagy egyéb 
körülmények a munkavégzés megkezdését lehetetlenné teszik. Erről Vállalkozó köteles Megrendelőt 
előzetesen értesíteni. 

2.6. Felek rögzítik, hogy amennyiben a teljesítés késedelemére olyan okból kerül sor, amelyért a 
Vállalkozó nem felel (így különösen a teljesítésre kiható jogszabályi változások, a résztvevő hatóságok, 
közműszolgáltatók ügyintézési határidőjének csúszása, a Megrendelő jelen ÁSZF-ben vagy a 
vállalkozási szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem teljesítése), úgy a teljesítés határideje a 
várakozási idővel, megrendelői kötelezettség teljesítésének határidejével automatikusan 
meghosszabbodik. 

2.7. Felek a fenti 2.5. és 2.6. pontokban rögzített esetekben kötelesek egymással egyeztetni arról, hogy 
a felmerült körülmények között milyen megoldás látszik célszerűnek a kivitelezés szerződés szerinti 
határidőre történő befejezése szempontjából. 

2.8. A vállalkozói díj teljes kiegyenlítéséig minden leszállított és felszerelt eszköz és berendezés 
Vállalkozó tulajdonában marad. Erre tekintettel amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének 
határidőben nem tesz eleget – úgy, tudomásul veszi, hogy Vállalkozó jogosult a Megrendelő költségére 
a napelemes rendszert leszerelni és a helyszínről azt elszállítani, illetőleg jogosult a napelemes rendszer 
üzemeltetését, használatának biztosítását megszüntetni vagy a fizetési kötelezettség kiegyenlítéséig 
felfüggeszteni. Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy az újra fel nem használható anyagok 
költsége őt terheli, melyet Megrendelő a Vállalkozó által kiállított számla alapján köteles megfizetni a 
Vállalkozó részére. 

3. FIZETÉSI  FELTÉTELEK  ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 

3.1. A Megrendelő és Vállalkozó által, egyedi megrendelés alapján létrejött vállalkozási szerződés 
szerinti vállalkozói díjat, valamint az esetleges egyéb – vállalkozói díj részét nem képező további díjakat 
és költségeket – Megrendelő a Vállalkozó által kiállított számla alapján fizeti. 

3.2. A vállalkozói díj Vállalkozónak a vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatos minden 
költségére fedezet nyújt, így Vállalkozó egyéb költségei megtérítésének igényével nem lép fel 
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Megrendelő felé. Ez alól kivételt képeznek a jelen ÁSZF-jében részletezett, valamint a vállalkozási 
szerződésben rögzített, pótmunkával, újbóli kiszállással járó feladatok elvégzésének ellenértéke és 
költségei, melyeket Megrendelő a vállalkozói díjon felül köteles megfizetni a Vállalkozó részére. 

3.3. Megrendelő a jelen ÁSZF-ben, illetőleg a Vállalkozóval megkötött vállalkozási szerződésben 
rögzített esetekben a vállalkozói díjon felül 200.-Ft/ megtett km összegű kiszállási díjat, illetőleg 
további 100.000.-Ft / nap összegű költségtérítést köteles fizetni a Vállalkozó részére, azon kiesett 
napok után, melyeken Vállalkozó a Megrendelő érdekkörében felmerült – jelen ÁSZF-ben vagy a 
vállalkozási szerződésben – meghatározott okból nem tud munkát végezni. 

3.4. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a számlázást megelőzően közli a Vállalkozóval a 
számlázási igényeit (pl.: fordított adózás rendje szerinti elszámolás). Ezen közlés késedelmének vagy 
elmaradásának következményeit Megrendelő köteles viselni. 

3.5. Amennyiben az áramszolgáltató a Műszaki Gazdasági tájékoztatóban az igénybejelentést 
elutasítja, úgy felek újratárgyalják az egyedi megrendelés alapján létrejött vállalkozási szerződés 
műszaki tartalmát és a díjazást. 

3.6. A vállalkozói díj, illetőleg minden ezen felül fizetendő díj és költség akkor minősül megfizetettnek, 
amikor az a Vállalkozó által megadott bankszámlán jóváírásra, illetőleg a Vállalkozó részére 
készpénzben átadásra került. 

3.7. Vállalkozó jogosult az egyedi szerződésben megállapított vállalkozói díjat egyoldalú nyilatkozatával 
módosítani, amennyiben a vállalkozói díj megállapítását befolyásoló körülmények jelentősen 
megváltoztak – mely különösen, de nem kizárólagosan a napelemes piacot érintő általános árképző 
tényezők, valamint a HUF/EURÓ árfolyam jelentős változása. Ez esetben Megrendelő a vállalkozói díj 
módosításáról szóló értesítés kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül jogosult a Vállalkozóhoz 
intézett egyoldalú nyilatkozattal az egyedi szerződéstől elállni. Megrendelő tudomásul veszi, hogy 
amennyiben elállási jogával ezen határidőn belül nem él, úgy tekintendő, hogy a Vállalkozó 
módosítását elfogadja. 

4. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

4.1. Megrendelő kötelessége Vállalkozó részére hiánytalanul átadni a hálózati csatlakozás 
ügyintézéshez szükséges adatokat és dokumentumokat a Vállalkozó által adott adatbekérőben, illetve 
dokumentum listában foglaltak szerint. 

4.2. Vállalkozó az áramszolgáltató hatáskörébe tartozó feladatokért (pl. mérőóra cseréje, mérőhely 
szabványosítása, teljesítmény bővítés, az inverter működésének megfelelő feszültségszint biztosítása 
stb.) ill. határidők betartásáért, továbbá az ügyintézés során a Megrendelő által átadott adatok és 
dokumentumok hiányosságai és hibái miatt felmerült késedelemért és a rendszer ebből eredő 
késedelmes hálózatba kapcsolásáért, valamint az óracsere időpontjának meghatározásáért nem vállal 
felelősséget. 

4.3. Amennyiben a mérőóra csere napelemes kivitelezési hiba miatt hiúsul meg, úgy ennek felelőssége 
a Vállalkozót terheli és a hibát a saját költségén kijavítja. 

4.4. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó szerződésszerű feltételeként a 
munkaterületet az alábbiak szerint biztosítja a Vállalkozó részére: 

• bejutás a teljesítés helyét képező ingatlanba, feljutás a tetőre, a kivitelezés teljes időtartama 
alatt, 
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• a munkaterület kivitelezéssel érintett részeinek, mint udvar, tető, padlás, teljes 
kábelnyomvonal, az inverter és csatlakozási pontnak (lakáselosztó) helyének 
akadálymentessé tétele (pl. akadályt képező ingóságok elpakolása), 

• a tetőn a napelemes mező helyének akadálymentesítése. Megrendelő tudomásul veszi, hogy 
a használaton kívüli tetőtartó, parabola antenna, napkollektor, stb. leszerelése nem része a 
Vállalkozó megbízásnak, ezek kivitelezés megkezdéséig történő eltávolítása Megrendelő 
kötelezettsége és költsége, 

• a szociális helyiség (mosdó, WC) biztosítása a Vállalkozó számára, 
• a kivitelezéshez szükséges eszközök számára villamos energia folyamatos biztosítása, 

kiépített villamos hálózat megléte, 
• építés alatt lévő ingatlan esetén a tetőszerkezet és héjazat megléte; inverter helyét biztosító 

falfelület előzetes levakolása, festése; csatlakozási pont (lakáselosztó) megléte. 
• a mérőhely és a napelemes rendszer csatlakozási pontjának (lakás elosztó), és a kettő közötti 

villamos hálózat szabványosságának biztosítása. 
• Az esetleges statikai vizsgálatok elvégzése, megrendelése. A szükségesmegerősítések 

javítások elvégzése. 
• Internet kiépítése az inverterig, illetve a megfelelő erősségű wifi jel biztosítása. 
• Az AC oldali csatlakozási ponttól a tervezett inverter elhelyezési pontig a megfelelő 

keresztmetszetű betáp kábel kiépítése. 
• A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó nem végez földmunkát burkolat bontást, 

helyreállítást, hőszigetelés helyreállítását, vakolást, festést, mázolást. Ezeket a helyre állítási 
munkákat saját költségén, saját kivitelezővel végezteti el a Megrendelő. 

4.5. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti 4.4 pontban meghatározott 
kötelezettségeinek nem tesz eleget és a munkaterület az előzetes egyeztetések ellenére nem alkalmas 
a kivitelezésre (így különösen, de nem kizárólagosan nem áll készen a tető, nincs kiépített villamos 
hálózat, nincs levakolva ill. lefestve az inverter helyét biztosító fal, stb.), úgy a Vállalkozó szerződésszerű 
teljesítésének késedelme vagy elmaradása a Megrendelőnek felróható, ezért Vállalkozó jogosult a 
munkaterületről levonulni, illetőleg a megbízás teljesítését megtagadni. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó 
a már megfelelő munkaterületre csak újbóli kiszállási díj és az előző, meghiúsult munkanap 3.3. 
pontban meghatározott költségtérítés megfizetése feltételével kezdi meg kivitelezést, mely díjat 
Megrendelő a vállalkozói díjon felül köteles megfizetni a Vállalkozó részére, az erről kiállított számla 
alapján. 

4.6. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó akadálymentesíti a munkaterületet, illetve 
távolítja el az akadályt képező eszközt, a kivitelezés vonatkozásában nem megfelelő tetőszerkezetet 
szükség esetén megerősíti, a rossz állapotú héjazat esetén, a kivitelezés során sérült nagy mennyiségű 
héjazati elemeket kicseréli, a szerződés részeként nem egyeztetett hosszúságú és/vagy nehézségű 
kábelutat kiépíti (pl. 5m-nél hosszabb AC-kábel, kábelárok ásás), a rossz állapotú, hibás, vagy nem 
szabványos lakáselosztót kijavítja, átépíti, felújítja vagy egyéb, előre nem látható körülmény merül fel, 
ami miatt a kivitelezés munkaideje jelentősen megnövekszik, akár több kiszállással jár, úgy ezen 
munkálatok és kiszállás ellenértékét Megrendelő a vállalkozási szerződés szerinti vállalkozói díjon felül 
köteles megfizetni a Vállalkozó részére, a Vállalkozó által kiállított számla alapján. 

4.7. A mérőhely és a napelemes rendszer csatlakozási pontjának (lakás elosztó), és a kettő közötti 
villamos hálózat szabványosságának biztosítása a Megrendelő feladata. Felek megállapodnak, hogy 
műszaki vagy szabványossági problémák felmerülése esetén Vállalkozó jogosult a napelemes rendszer 
hálózatra csatlakoztatását megtagadni. A hálózatra csatlakozást a Vállalkozó csak a feltárt problémák 
kijavítását követően végzi el, melyért Megrendelő a vállalkozási szerződés szerinti vállalkozói díjon 
felül, külön kiszállási és munkadíjat köteles fizetni a Vállalkozó részére, az erről kiállított számla alapján. 
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4.8. Amennyiben a kivitelezés során feltárt műszaki és szabványossági hibák nem akadályozzák a 
napelemes rendszer hálózatra csatlakoztatását, de a mérőóra cseréjét véleményünk szerint 
meghiúsítja, úgy ezen hibák kijavítását a Megrendelőnek az áramszolgáltató felé történő készre 
jelentés beküldéséig kell elvégeznie. 

4.9. Műszaki vagy szabványossági problémák felmerülése esetén az áramszolgáltató képviseletében a 
mérőóra cseréjét végző szakember megtagadhatja a mérőóra cseréjét, ezért Vállalkozó felelősséget 
nem vállal. A szabványosítás, ill. a feltárt hibák kijavítása minden esetben a Megrendelő feladata, annak 
költsége a Megrendelőt terheli. 

4.10. Felek rögzítik, hogy a kivitelezés során Vállalkozó bármely villanyszerelési boltban kapható 
standard szerelvényekkel (pl. fehér vezetékcsatornával vagy szürke MÜII-es csővel, illetve fekete UV- 
álló gégecsővel) dolgozik, falon kívüli kivitelben. Az invertert rendelkezésre álló falra szereli fel. 
Amennyiben a Megrendelő részéről ettől eltérő igény merül fel (pl. színes kábelcsatorna, kábelek falba 
történő bevésése, egyedi invertertartó állvány szerelése) a telepítés során, úgy erről felek külön 
megállapodást kötnek és a munka ellenértékét Megrendelő a vállalkozói díjon felül köteles a Vállalkozó 
részére, az erről kiállított számla alapján. 

4.11. Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a Vállalkozóval való helyszíni egyeztetésre, ill. 
a kivitelezés folyamán a felmerülő kérdések, műszaki problémák, esztétikai kérdések esetén a helyszíni 
egyeztetés lehetőségét biztosítani a kivitelezés teljes időtartama alatt. Amennyiben a Megrendelő ezt 
elmulasztja, ill. nincs jelen a kivitelezés során, úgy a Vállalkozó a vonatkozó szabványok, az iparági 
gyakorlat és a helyszíni adottságok figyelembevételével, a legjobb tudása szerint kivitelezi a napelemes 
rendszert. Felek megállapodnak, hogy ha a Megrendelő az egyeztetett, vagy az egyeztetés hiányában 
megvalósult műszaki, kivitelezési megoldáshoz képest utólagos változtatást igényel, ezen módosítás 
Megrendelővel előzetesen egyeztetett munkadíját Megrendelő a vállalkozói díjon felül köteles a 
Vállalkozó részére megfizetni, az erről szóló számla alapján. 

4.12. Amennyiben a Megrendelő felelősségi körébe tartozó okból (pl. munkaterület folyamatos 
biztosításának, munkavégzés lehetővé tételének akadályozása, helyszíni egyeztetés lehetőségének 
elmaradása stb.) a kivitelezés késedelmet szenved, ill. újbóli kiszállással jár, úgy annak a Megrendelővel 
előzetesen egyeztetett munkadíja a szerződött összegen felül, többletmunkaként kerül kiszámlázásra. 

4.13. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő nem jogosult a kivitelezés során a szerződött műszaki 
tartalom módosítására, csak a módosítással járó többletköltség (újbóli kiszállási díj, külön 
megállapodás szerinti munkálatok ellenértéke, stb.) elfogadásával. 

4.14. A Megrendelővel a kivitelezés során leegyeztetett műszaki megoldás (pl. napelem vagy inverter 
elhelyezés, kábelút, stb.), melyet a Megrendelő a teljesítési igazolás aláírásával elfogadott, utólagos 
átalakítását Vállalkozó külön, előzetesen egyeztetett díjazás ellenében végzi el, melyet Megrendelő a 
vállalkozói díjon felül köteles megfizetni a Vállalkozó részére, az erre vonatkozó számla alapján. 

4.15. Vállalkozó a Megrendelővel – a távolságnak megfelelő, Budapesten és környékén reggel 9:00-ig 
előzetesen egyeztetett időpontban jelenik meg a megbízással érintett helyszínen, esetleges késés 
esetén Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt a késés mértékéről. 

4.16. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés befejezésével a munkaterületen eltakarít, 
azt tisztán adja vissza a Megrendelőnek. 

4.17. Vállalkozó kijelenti, hogy a beszerelni kívánt eszközök megfelelnek a vonatkozó európai 
irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályoknak, szabványoknak, 
környezetvédelmi előírásoknak. 

4.18. Vállalkozó indokolt esetben a teljesítés során eltérhet az árajánlatban megadott műszaki 
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tartalomtól (konkrét márkáktól és típusoktól), de csak abban az esetben, ha a helyettesítő termékek 
minősége és műszaki tartalma az árajánlatban szereplőkkel egyező vagy annál jobb. Erről Vállalkozó 
köteles Megrendelőt előzetesen értesíteni. 

4.19. A szerződő felek rögzítik, hogy a napelemes rendszer telepítése fő szabály szerint nem építési 
engedélyköteles tevékenység. Előfordulhatnak azonban ettől eltérő helyi szabályozások, illetőleg olyan 
helyi rendelkezés, amely a munkálatok megkezdését bejelentési kötelezettséghez köti. Felmerülhet az 
építési engedélyezés akkor is, amikor a jelen ÁSZF, illetőleg vállalkozási szerződés tárgyát képező 
megbízás egy már építési engedélyhez kötött nagyobb projekt része. A telepítést megelőzően 
Megrendelő köteles írásban tájékoztatni Vállalkozót a fenti körülmények fennállásáról. Ebben az 
esetben az építőipari kivitelezésről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak 
megfelelően felelős műszaki vezető jár el és az építési napló (elektronikus) vezetése kötelező. 
Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezen információkat nem minden esetben ismerheti meg a 
Vállalkozó. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az erre vonatkozó tájékoztatás elmulasztásáért 
teljeskörűen felel. 

4.20. Amennyiben a telepítés a 2.2 szerinti, Felek által előzetesen egyeztetett határidőben (módosított 
határidőben) Megrendelő felelősségi körébe tartozó okból (így különösen a 2.5, 2.6, a 4. fejezetben 
rögzített megrendelői kötelezettségek teljesítésének elmaradásai miatti okokból) késedelmet szenved, 
illetve újbóli kiszállással jár, úgy Megrendelő ennek ellenértékét köteles a vállalkozói díjon felül 
megfizetni a Vállalkozó részére. Amennyiben a vállalkozási szerződés a Megrendelő jelen ÁSZF szerinti, 
illetőleg vállalkozási szerződésben vállalt kötelezettségei nem teljesítése miatt vagy a Megrendelő 
érdekkörében felmerült okból meghiúsul, úgy Vállalkozó jogosult a vállalkozói díj 10 %-os mértékének 
megfelelő összeget meghiúsulási kötbér címén Megrendelő felé kiszámlázni, a Megrendelő pedig azt 
köteles a Vállalkozó részére megfizetni. 

4.21. Inverter kommunikáció esetén csak a kivitelezés során az inverternél működő Wifi hálózatra lehet 
csatlakozni. Amennyiben ilyen nincs, úgy az inverter kommunikációt Vállalkozó nem tudja beüzemelni. 
Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy kábeles internet elérés kiépítése nem része a 
Vállalkozó megbízásnak, így ennek kiépítése a Megrendelő kötelezettsége és költsége. Amennyiben 
Megrendelő a korábbi ütemezéshez képest, egy későbbi időpontra biztosítja a Wifi vagy kábeles 
internet elérést, úgy a kommunikáció beüzemelésének a Megrendelővel előzetesen egyeztetett 
munkadíját Megrendelő a vállalkozói díjon felül köteles megfizetni a Vállalkozó részére, az erről 
kiállított számla alapján. Az ezen okból nem teljeskörűen teljesített telepítés a teljesítési határidőre is 
halasztó hatállyal van. 

4.22. Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, illetőleg Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy 
a kivitelezés során a legnagyobb elővigyázatosság ellenére is előfordulhat, hogy a héjazat elemei 
sérülnek (cserép, pala) és Vállalkozó a napelemes mező alatt nem hagy sérült héjazati elemet. Ebben 
az adott héjazatnak – típusban és minőségben – megfelelő (nem repedt, fagyott) tartalék héjazati elem 
biztosítása a Megrendelő kötelezettsége és költsége. Felek megállapodnak, hogy amennyiben nem áll 
rendelkezésre tartalék héjazati elem, úgy a Vállalkozó a tető más, a napelemes mezővel nem érintett, 
könnyen megközelíthető helyéről pótolhatja a sérült elemet. Ennek későbbi pótlása a Megrendelő 
kötelezettsége és költsége. 

4.23. Felek rögzítik, hogy amennyiben a kivitelezés tartalék héjazati elem hiányában nem befejezhető, 
úgy a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének késedelme vagy elmaradása a Megrendelőnek felróható 
és Vállalkozó jogosult a megbízás teljesítését a héjazati elem pótlásáig felfüggeszteni és a megbízást 
csak újbóli kiszállási díj és Megrendelővel egyeztetett többletmunka díja fejében befejezni, mely díj 
megfizetésére Megrendelő a vállalkozói díjon felül köteles a Vállalkozó részére, az erről kiállított számla 
alapján. 
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4.24. Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
vállalkozási szerződésben foglaltak eredményes, határidőre történő teljesítését veszélyezteti vagy 
gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az a fél felelős, akinek a mulasztás felróható. 

4.25. Vállalkozó köteles az eljárás során Megrendelő képviseletében annak érdekeit szem előtt tartva 
legjobb tudása szerint eljárni. Vállalkozó jogosult a teljesítés során általa megbízott harmadik 
személyeket igénybe venni, akik teljesítéséért úgy felel, mintha maga járt volna el. 

4.26. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozó pályázatírással és pályázati elszámolás 
összeállításával (az állami támogatás lehívásához szükséges dokumentáció összeállításával) nem 
foglalkozik, ez nem része a jelen ÁSZF tárgyát képező megbízásnak. Erre tekintettel Megrendelő 
tudomásul veszi, hogy az ezzel kapcsolatos teljeskörű ügyintézés kizárólag a Megrendelő 
kötelezettsége és költsége 

4.27. Amennyiben a késedelemre olyan okból kerül sor, amelyért a Vállalkozó nem felel, így különösen 
a teljesítésre kiható jogszabályi változások, a résztvevő hatóságok, közműszolgáltatók ügyintézési 
határidejének csúszása, a napelem parkok generál kivitelezését akadályozó rendkívüli időjárási 
körülmények, anyag beszállítási problémák vagy amennyiben a felmerült és indokolt 
többletköltségeket a Megrendelő nem vállalja, a teljesítés határideje a várakozási idővel 
meghosszabbodik. 

4.28. Felek megállapodnak, hogy az egyedi szerződés tárgyát képező megbízás teljesítése körében 
egyező akarattal a Felek érdekkörén és ellenőrzési körén kívül eső körülménynek tekintik a napelemes 
iparágat és így a jelen szerződés szerinti megbízás teljesítéséhez szükséges napelemes berendezések 
beszerzését hátrányosan befolyásoló, nemzetközi piacon felmerült beszerzési nehézségeket, melyet a 
Felek egyező akarattal előre nem látható, a Felek által elháríthatatlan, a szokásos üzleti kockázat körén 
kívül eső körülménynek tekintenek. Erre figyelemmel megállapodnak a Felek abban, hogy ezen 
körülmények okozta késedelem vagy a szerződés meghiúsulása nem tekinthető a Vállalkozó 
szerződésszegésének. 

4.29. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés aláírásának időpontjában – figyelemmel 
arra, hogy a KÁT mérlegköri tagságok határideje tömegesen lejár - a szektorban mind munkaerő -mind 
hatósági kapacitás-hiány várható. A Vállalkozó megtesz mindent a szerződés határidőben történő 
teljesítése érdekében, azonban a mérlegköri tagság határidejének lejártáig történő teljesítéséért 
kártérítési felelősséget nem vállal, és ezen oknál fogva vele szemben kártérítési igény nem 
érvényesíthető. 

4.30. Ezekben az esetekben szerződő felek kötelesek egymással egyeztetni arról, hogy a felmerült 
körülmények között milyen megoldás látszik célszerűnek a kivitelezés jelen szerződés 4.1 pontjában írt 
határidőre történő befejezése szempontjából. 

5. MŰSZAKI  ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

5.1. A vállalkozási szerződésben rögzítettek teljesítése a Vállalkozó által kitűzött időpontban és 
értesítés alapján műszaki átadás-átvételi eljárás során történik, amelyről a felek átadás-átvételi 
jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyv igazolja a munka elvégzését és működőképes átadását 
(teljesítési igazolás), amelyet Megrendelő és Vállalkozó kapcsolattartója (vagy meghatalmazottja) ír 
alá. Amennyiben a felek felelős műszaki vezetőt, illetőleg műszaki ellenőrt vettek igénybe, úgy a 
jegyzőkönyvet ők is aláírják. 

5.2. A szolgáltatói engedélyeztetés a teljesítéstől és annak határidejétől függetlenül vállalt szerződéses 
kötelezettsége a Vállalkozónak, mely az átadás-átvételi eljárásnak nem része. 

5.3. A területileg illetékes áramszolgáltató által esetlegesen előírt mérőhely szabványosítás és/vagy 
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teljesítmény bővítés megvalósítása, valamint az azzal kapcsolatos ügyintézés nem része jelen 
vállalkozási szerződésnek, így azok elvégeztetése, illetve annak költségei Megrendelőt terhelik. 

5.4. A Műszaki átadás-átvétel meghiúsulása 

5.4.1. Amennyiben a Megrendelő (kapcsolattartója, meghatalmazottja) a műszaki átadás-átvételi 
eljárás során a teljesítéssel kapcsolatban kifogást terjeszt elő, úgy azt a felek az átadás-átvételi 
jegyzőkönyvben rögzítik. Amennyiben a hiba olyan kisebb hiba, amely az átadás-átvételt nem 
akadályozza, (tehát a rendszer rendeltetésszerű használatra alkalmas, vagyis élet, baleset- és 
vagyonvédelmi kockázatot nem rejt magában) úgy a hibalista felvételével az átadás-átvételi eljárás 
(teljesítés) megvalósul, és a Vállalkozó köteles a hiba haladéktalan kijavítására. 

5.4.2. Amennyiben a Megrendelő (kapcsolattartója, meghatalmazottja) nem jelenik meg és/vagy 
megtagadja a teljesített munka átvételét, úgy a Vállalkozó újabb időpontot tűz ki egy újabb műszaki 
átadás-átvételi eljárás lefolytatására – amennyiben a felek közösen más időpontban nem állapodnak 
meg - 5 munkanapon belüli időpontra. Ezzel egyidejűleg a Vállalkozó a műszaki átadás-átvétellel 
kapcsolatos valamennyi dokumentációt a Megrendelőnek a vállalkozási szerződésben rögzített címre 
és kapcsolattartó részére megküldi. 

5.4.3. Amennyiben az újabb átadás-átvételi eljárás is sikertelen és a Megrendelő kifogást nem terjeszt 
elő, úgy tekintendő, hogy Vállalkozó a vállalkozási szerződés szerinti megbízást szerződésszerűen 
teljesítette és jogosult a vállalkozói díjról számlát kiállítani, mely alapján Megrendelő a fizetési 
kötelezettségét teljesíteni köteles. 

5.4.4. Amennyiben Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette, azonban a műszaki 
átadás-átvételnek a Megrendelő érdekkörében felmerült, vagy a Vállalkozó érdekkörén kívül eső okból 
van akadálya, úgy a Vállalkozó jogosult rész-számla kibocsátására, amelynek mértéke (az előleggel 
együtt) a vállalkozói díj 90 %-a. 

 

6. SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS 
Jótállási Feltételek 

6.1. Vállalkozó a teljes rendszerre 5 (öt) év garanciát (Jótállás) vállal. 

6.2. Amennyiben az árajánlatban a fenti jótállási kötelezettséget meghaladó időtartamú gyártói 
garanciák szerepelnek, úgy ezekért a további kötelezettségekért a termékek gyártója a termékhez 
kiállított jótállási jegyen feltüntetettek szerint áll jót. Vállalkozó ebben az esetben minden tőle telhetőt 
megtesz a Megrendelő panaszának a közvetítése körében. 

6.3. Megrendelő vállalja, hogy káresemény esetén 24 (huszonnégy) órán belül írásban vagy szóban 
tájékoztatja Vállalkozót és az esetleges kárfelvételig a helyszínt nem állítja helyre. Amennyiben ezt 
elmulasztja, úgy Vállakozó biztosítója megtagadhatja a kár kifizetését és így a kárért Megrendelőnek 
kell vállalni a felelősséget. 

6.4. Amennyiben a Megrendelő jótállási kötelezettség körébe tartozó problémával hívja vissza a 
Vállalkozót (pl. beázás), de a kiszállás során kiderül, hogy a probléma nem köthető a napelemes 
rendszer kivitelezéshez, így a Vállalkozó a vállalkozási szerződésben vállalt kötelezettségei 
teljesítéséhez, úgy Megrendelő köteles a Vállalkozó részére a kiszállás költségét kifizetni, a Vállalkozó 
erről kiállított számlája alapján. 

6.5. Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy amennyiben a Megrendelő az elektromos 
hálózata áram-védőkapcsolóval (más néven FI-relé, érintésvédelmi relé) védett, úgy a kivitelezés során 
Vállalkozó törekszik arra, hogy a napelemes rendszert az áram-védőkapcsoló elé, azaz a nem védett 
oldalra kösse be, ugyanis a napelemes rendszer miatt egyenáramú összetevő is kerülhet a hálózatba, 
ami lekapcsolhatja az áram-védőkapcsolót, áramszünetet okozva az épületben. Vállalkozó kijelenti, 
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hogy amennyiben nem tud az áram-védőkapcsoló elé kötni, úgy javasolja, hogy a Megrendelő az 

ismertetett probléma elkerülése végett cseréltesse le az áram-védőkapcsolóját egy "A"-típusú, 30mA- 
es áram-védőkapcsolóra (ha nem ilyen lenne beépítve), ami a hálózatba jutott egyenáramú összetevők 
ellen is véd. Felek rögzítik, hogy ezen áram-védőkapcsoló cseréje nem része a Vállalkozó vállalkozási 
szerződés szerinti megbízásnak és az áram-védőkapcsoló napelemes rendszer miatti lekapcsolására 
nem terjed ki a Vállalkozó jótállási kötelezettsége. 

6.6. A vállalkozási szerződés alapján Vállalkozó a berendezések rendeltetésszerű üzemeltetése közben 
fellépő hibák elhárítására vállal kötelezettséget. Vállalkozó a rendszer elemeinek ellopása, rongálása, 
elemi kár, vis maior esetén nem tartozik felelősséggel. Az eszközök szakszerűtlen használata, 
mechanikai sérülése, rongálás vagy elemi csapás által történt sérülése, a működését befolyásoló 
mértékű szennyeződése, a készülékek burkolatának eltávolítása az adott berendezéssel kapcsolatos 
jótállási kötelezettség megszűnéséhez vezet. 

6.7. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó által kivitelezett és átadott napelemes rendszer 
üzemeltetése és a rendszer felügyelete nem tartozik a Vállalkozó szerződéses vállalásába, ez a 
felhasználó feladata. Azaz a felhasználó felelőssége a rendszer működését tetszőleges gyakorisággal 
ellenőrizni, melyet az inverter státuszjelző LED-jein, az Ad-Vesz mérőóra kijelzőjén vagy az internetes 
monitoringon keresztül tud megtenni. Amennyiben a felhasználó hibát észlel, vagy alacsonynak találja 
az energiatermelést, úgy azt jelezze szervizünk felé. A rendszer működésében beállt probléma és a 
probléma észlelése között eltelt időszakra eső veszteségért (kieső energiahozam) a Vállalkozó 
felelősséget nem vállal, azaz célszerű a javasolt ellenőrzést minél sűrűbben, akár hetente megtenni. 

 

7. PANASZKEZELÉS,  SZAVATOSSÁGI IGÉNYEK KEZELÉSE 
Panasz 

7.1. A Megrendelő a Vállalkozó tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy 
írásban közölheti a Vállalkozóval. 

7.2. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Megrendelő a 
panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozó a 
panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és 
annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek 
átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz 
esetén a Megrendelőnek legkésőbb a panaszra adott érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. A 
telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozó 
köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. 

7.3. Az írásbeli panaszt a Vállalkozó a panasz beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles 
írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a 
Vállalkozó indokolni köteles. A Vállalkozó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati 
példányát 5 (öt) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. 

7.4. A panasz elutasítása esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni arról, hogy 
panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti és 
meg kell adni a Vállalkozó székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét is. 

Szavatossági igény kezelése 

7.5. Szavatossági igény érvényesítésekor a vállalkozási szerződés megkötését a Megrendelőnek kell 
bizonyítania. A vállalkozási szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha annak eredeti aláírt 
példányát Megrendelő bemutatja a Vállalkozó részére. 
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7.6. A Vállalkozó a Megrendelő nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet 
köteles felvenni. Ha a Vállalkozó a szavatossági/jótállási kötelezettségének a Megrendelő által 
érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. A 
jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a Megrendelő a 
megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is 
kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Megrendelő 
rendelkezésére kell bocsátani. 

7.7. Ha a Vállalkozó a Megrendelő szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor 
nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető 
testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a 
Megrendelőt. 

7.8. Vállalkozó a Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet annak 
felvételétől számított 3 (három) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. 

7.9. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény 
szerinti, fenti 7.1.-7.4. pontban ismertetett panasznak. 

Közös szabályok 

7.10. A Megrendelő panaszát vagy szavatossági/ jótállási igényét bejelentheti a Vállalkozó fejlécben 
megjelölt székhelyére küldött levél útján, vagy a vállalkozási szerződésben meghatározott 
elérhetőségén (telefon, e-mail). 

7.11. A Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött vállalkozási szerződés, illetőleg a jelen ÁSZF 
egészének, vagy bármely részének érvénytelenségével kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogviták 
elbírálása során a magyar jog az irányadó. 

7.12. A Vállalkozó szolgáltatásaival kapcsolatos bármilyen panasz esetén Megrendelő a lakóhelyük, 
tartózkodási helyük szerint illetékes Békéltető Testülethez vagy Fővárosi/ Megyei Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Osztályához, továbbá Magyarország rendes bíróságaihoz fordulhatnak. 

7.13. A békéltető testület eljárására vonatkozó szabályokat az Fgytv. tartalmazza. A békéltető testületi 
eljárás megindításának feltétele, hogy a Megrendelő a Vállalkozóval közvetlenül megkísérelje a vitás 
ügy rendezését. A Megrendelő az eljárást a Békéltető Testület elnökéhez megfelelően benyújtott, 
írásbeli kérelmével indíthatja el. 

8. KAPCSOLATTARTÁS 
8.1. Vállalkozó a Megrendelővel kötött vállalkozási szerződés teljesítésével összefüggő minden 
lényeges körülményt, feltételt írásban (elektronikus levélben, e-mailben) egyeztet, mely során a 
vállalkozási szerződésben megjelölt kapcsolattartási címeket használja. Az ezeken az e-mail címeken 
keresztül történő levelezés, kapcsolattartás (másolat esetén is) – a szerződés megszüntetésére irányuló 
felmondás, valamint az azt megelőző felszólítás kivételével – hivatalos értesítésnek minősül. 

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
9.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. 
(II.26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra 
vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) 
NGM rendelet, valamint más hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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9.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek a Vállalkozó weboldalán (https://magyarnapenergia.hu/) 
történő közzététel napjától visszavonásig érvényesek. 

9.3. Vállalkozó bármikor jogosult jelen általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani. Az 
ilyen módosítások a Vállalkozó weboldalán történő közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba. 

9.4. Jelen ÁSZF rendelkezései valamelyikének érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi 
rendelkezés alkalmazhatóságát. 

9.5. Amennyiben Vállalkozó a jelen ÁSZF alapján megillető valamely jogát nem gyakorolja, a 
joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő 
lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Amennyiben 
Vállalkozó egy-egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez vagy 
kikötéséhez, az nem jelenti azt, hogy lemondott volna arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az 
adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához és betartatásához. 

9.6. Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy ezen ÁSZF egyes rendelkezéseitől egyedi 
megállapodás alapján létrejött vállalkozási szerződésekben eltérjen. 

9.7. Vállalkozó és Megrendelő vitás ügyeiket elsődlegesen békés úton próbálják rendezni. Az ilyen 
módon nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, 
valamint a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

9.8. Vállalkozó a Megrendelő személyes adatainak védelmében a tőle elvárható fokozott figyelemmel 
és körültekintéssel jár el. A személyes adatok kezeléséről és védelméről Vállalkozó az adatkezelési 
szabályzatában meghatározottak szerint gondoskodik. 

10. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 
A jelen ÁSZF elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: 

45/2014. (II.26.) Kormányrendelet –a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes 
szabályairól 

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről 

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 

1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről 

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott 
dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 

 
 

Ócsa, 2023. január 03. 
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